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6.1 Splošno – opis obstoječega stanja 
 
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila izdelavo IZN dokumentacije za rekonstrukcijo Ceste 
na Dobravo na odseku Pekarna Kruhek do Osnovne šole Ane Gale. 
Obstoječa cesta je asfaltne izvedbe, zaradi izgradnje komunalnih vodov že večkrat delno 
preplaščena, v večjem delu se pojavljajo mrežaste razpoke.  
Širina asfaltnega vozišča je cca. 5,0m, na desnem robu v smeri naraščajoče stacionaže, je 
na vozišču z belo vzdolžno črto označen pas za pešce, prisotni so tudi prometni znaki, ki 
opozarjajo na otroke na vozišču.  
Na desnem robu vozišča so postavljene svetilke javne razsvetljave v razmaku cca. 30 m, 
višina drogov 4 m.  
Objekti ob vozišču na levi strani so nad voziščem dvignjeni, zato se na zgornji strani nahajajo 
oporni zidovi, prekinjeni na mestih uvozov do objektov. Na desni strani vozišča so objekti 
nižje od vozišča, zato se na spodnji strani vozišča pojavljajo podporni zidovi ali naravne 
brežine. Zidovi so v slabšem stanju, zato se v sklopu sanacije v dogovoru z lastniki zgradi 
nove oporne in podporne konstrukcije. 
 
Rekonstrukcija obsega potrebno rekonstrukcijo opornih in podpornih konstrukcij, zamenjavo 
zgornjega ustroja ceste in dograditev pločnika. Rekonstrukcija javne razsvetljave je izdelana 
v ločenem načrtu. 
V sklopu obnove vozišča se zgradi že načrtovana elektro kabelska kanalizacija z vmesnimi 
jaški in nov mešan sistem odpadne kanalizacije, ki nista del te projektne dokumentacije. 
 
 
6.2 Fotodokumentacija 
 

 
Slika 1: Pogled na Cesto na Dobravo v smeri naraščajoče stacionaže 
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Slika 2: Pogled proti zaključku načrtovane rekonstrukcije 

 

 
Slika 3: Pogled na konstrukcije ob cesti 

 

6.3 Opis projektne rešitve 
 
Projektna rešitev obsega rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, ki se bo zaradi polaganja 
kanalizacijskega voda in elektro kabelske kanalizacije že v večini odstranila.  
K obstoječemu vozišču širine 5,0m se dogradi dvignjen hodnik za pešce v širini 1,25m, zato 
bodo na desni strani vozišča – pod cesto, potrebne nove podporne konstrukcije.  
Za parceli 526/5 in 526/9, ki uporabljata isti dovoz  se na mestu dovoza v dolžini 8,5m izvede 
pogreznjen betonski robnik, za robnikom pa izvede linijska rešetka. 
Za parcelo 526/3 se na spodnji strani uvoza do objekta zgradi nov zid dolžine 15m, na zgornji 
strani uvoza pa se obstoječi betonski zid v dolžini 19m nadviša do kote projektiranega 
hodnika za pešce.  
Za parcelo 526/4 se na spodnji strani dovoza zgradi nov zid dolžine 25m, prav tako se na 
zgornji strani uvoza zgradi nov zid dolžine 25m, ki se ga podaljša še v parcelo 526/10.  
Na levi strani vozišča se zgradi nov zid skupne dolžine 20m na parceli 526/1 – obstoječi zid je 
v slabšem stanju. Na parcelah 526/6 in 527/1 je predviden nov oporni zid v skupni dolžini 
39m. 
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Odvodnjavanje vozišča se vrši s prečnim sklonom vozišča in vtoki pod robnikom. Zbrane 
vode se odvaja v obstoječ sistem kanalizacije, oz. nov sistem, ki se ga zgradi od profila P3-
5m do Osnovne šole Ane Gale. 
V območju profilov P6+12m do P8 se na levi strani vozišča zgradi asfaltna koritnica širine 50 
cm, z vtočnim jaškom z vtočno rešetko na zaključku koritnice. Preostali del trase se 
odvodnjava z vtočnimi jaški z vtoki pod robnikom. 
 

 
6.3.1 Dimenzioniranje konstrukcije 
 
Za potrebe dimenzioniranja gradbenih konstrukcij je bil izdelan elaborat – Geološko-
geomehansko poročilo, izdelovalec GEOFORMA, Bojana Janežič s.p., št. GG-32-2019 z dne 
maj 2019.  
 
Opravljene so bile 3 vrtine na samem vozišču, globine do 7 m. Vzorce se je preiskalo z 
ročnim penetrometrom za hitro oceno enoosne tlačne trdnosti zemljin in žepno krilno sondo 
za hitro oceno nedrenirane strižne trdnosti zemljin. 
Na vzorcih dveh vrtin sta bili opravljeni tudi SPT preiskavi.  
Na treh vzorcih so bile opravljene laboratorijske raziskave, opravljene na Geoinženiring d.o.o. 
 
Geološko osnovo na območju preiskav gradijo laporaste gline na globini cca. 4,3m. Za 
temeljenje je primeren sloj deluvijalnih glin, pod pogojem zamenjave temeljnih tal in 
odvodnjavanja zalednih voda. 
Izkop in izvedba zidu naj se izvaja v kampadah po največ 4m, začasni izkop v naklonu 2:1 za 
kamnite materiale, 2:3 za nevezljive zemljine in do 1:1 za gline. 
Pri izvedbi del je potreben reden geomehanski nadzor. 
 
 
Voziščna konstrukcija 
 
Za voziščno konstrukcijo, glede na podobne karakteristike in geološko sestavo predvidimo 
enako sestavo kot za Kladnikovo ulico: 
 
Vozišče: 
AC 8 surf B50/70 A4 3cm 
AC 22 base B50/70 A4 7cm 
Tampon TD22 20cm 
Kamnita posteljica 40 cm 
Skupaj: 70cm 
 
Pločnik: 
AC 8 surf B50/70 A5 5cm 
Tampon TD22 25cm 
Kamnita posteljica 20 cm 
Skupaj: 50cm 
 
 
Oporne in podporne konstrukcije 
 
Za oporne in podporne zidove predvidimo temeljenje v sloju gline s karakteristikami: 
ϕ = 35° 
c = 0 kPa 
γ = 19 kN/m3 
Pod temeljem zidov se predvidi zamenjava temeljnih tal – sloj kamnitega utrjenega materiala 
debeline minimalno 50 cm. 
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Za zidom je obvezna izvedba cevne drenaže in drenažni zasip. Iztok iz drenaže se predvidi v 
obstoječ sistem kanalizacije. 
 
Statični izračun konstrukcij je bil opravljen s programom Larix. Pri izračunu smo upoštevali 
geološko-geomehansko poročilo s karakteristikami zemljin.  
 
Zidovi so armiranobetonske izvedbe, beton C30/37 z dodatki za vidni beton, vodotesnost in 
odpornost proti solem, ter odpornost proti zmrzovanju. Armatura je razreda S500.  
 
Zidovi se izvajajo v kampadah po največ 4 m, naenkrat je lahko odprta le ena kampada. 
 
Zasip se izvede s kvalitetnim, zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom, ki se strojno uvalja 
v plasteh po 20-30 cm. 
 
 

6.3.2 Tehnični elementi 
 
Glede na pravilnik o projektiranju cest, se cesta uvršča med lokalne poti – dostopna cesta s 
projektno hitrostjo 40 km/h. 
Parametri, ki se zahtevajo za tako cesto so naslednji: 
Vr= 40 km/h 
Rmin= 45m 
Rvkonv=800m 
Rvkonk=600m 
 
Vertikalni potek 
Niveletno je rekonstrukcija ceste prilagojena obstoječi niveleti, da čim manj posega na 
sosednja zemljišča in ohranja obstoječe uvoze. Doseženi so naslednji parametri:  
 
Imax=11.2 % 
Rvkonv=250m 
Rvkonk=500m 
 
Minimalne zaokrožitve sicer ne zadoščajo minimalnim kriterijem, vendar zaradi kratke dolžine 
in dodatno zmanjšane hitrosti ne bodo vplivale na vozne karakteristike 
 
 
Karakteristični prerez 
 
Zaradi omejenega prostora se zgradi vozišče enake širine- 5,0m, kot je obstoječe vozišče, k 
vozišču se dogradi pločnik širine 1,25m na desni strani vozišča, v smeri naraščajoče 
stacionaže.  
 

 
6.3.3 Odvodnjavanje 
 
Odvodnjavanje se vrši v pretežnem delu trase preko vtokov pod robnikom s prečnim sklonom 
ceste, v območju profilov P7-7m do P8-3m se ob robu ceste zgradi asfaltna koritnica širine 
0,5m z vtočno rešetko na zaključku koritnice. 
 
Zbrane meteorne vode se vodi do jaškov projektirane kanalizacije za območje obdelave.  
 
Za zidovi se, skladno s geološko-geomehanskim poročilom izdela vzdolžna drenaža, ki se jo 
odvaja v bližnje kanalizacijske jaške. 
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6.3.4 Javna razsvetljava 
 
Projektirana javna razsvetljava se priklopi na obstoječo cestno razsvetljavo brez  novega 
prižigališča razsvetljave. Obravnavani del ceste je dolžine 160m. 
 
Pri izračunu cestne razsvetljave in določitvi svetlobno tehničnega razreda so upoštevani  
podatki obstoječe ceste v skladu s  standardom EN 13201-1:2015 
 
Za cestno razsvetljavo so  predvidene svetilke kot Philips BPP530 T25 1xLED25/740 DM z 
ravnim steklom in naklonom montaže 0° z LED sijalkami 4000K, največje moči 16W na 
tipskih kandelabrih višine 7 m iz toplocinkane pločevine z nastavkom za montažo svetilk  Φ-
60mm in sidrno ploščo za montažo v tipski temelj dimenzij 0,7x0,7x1m. Svetlobni tok svetilke 
znaša 2160 lm, svetilka je sestavljena iz večjega števila LED diod. Izbrana svetilka ustreza 
slovenskim standardom in določilom Uredbe o omejevanju svetlobnega onesnaževanja. V 
kandelabru je predvidena varovalka 6A za potrebe varovanja svetilke. Kandelabri cestne 
razsvetljave ustrezajo glede na geografski položaj obravnavanega odseka ceste v skladu s 
standardom SIST EN 1991-1-4, ker se omenjena lokacija nahaja v vetrovni coni I, kategorija 
pokrajine II, vetrni razred 4  za katero je računska hitrost vetra do 25 m/s in odpornost proti 
vetru 170 N/m2. Kandelabri so kovinski in vroče cinkani, debelina cinka je v skladu s 
standardom SIST EN-ISO 1461, montirani pa so na tipske temelje po detajlu iz projekta. 
Kandelabri so razporejeni na medsebojni razdalji cca. 35 m 
 
Po končanju del cestne razsvetljave je potrebno izvesti električne meritve z oddajo merilnega 
protokola. Poleg tega je potrebno še izdelati vris kablov in križanj v podzemni kataster.  
 
Načrt javne razsvetljave se nahaja v ločenem zvezku. 
 

 
6.3.5 Tuje storitve 
 
 
Obstoječi vodi 
Potek obstoječih komunalnih vodov je bil pridobljen s strani upravljavca voda oziroma GJI. S 
strani upravljavca voda so bili pridobljeni projektni pogoji za izdelavo projekta in zahteve v 
času gradnje rekonstrukcije in polaganja komunalnih vodov. 
 
Kanalizacija 
Upravljavec: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica 
Na območju obdelave je obstoječ sistem mešane kanalizacije, ki se ga rekonstruira. 
Kanalizacija se obdela v ločenem projektu, projektant Hidrosvet d.o.o., številka 
projekta104/21: Odvodnjavanje in čiščenje v porečju spodnje Save – občina Sevnica, 
izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici.  
Sistem meteorne kanalizacije ceste se priključuje v omenjeni projektirani sistem kanalizacije. 
 
Vodovod 
Upravljavec: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica 
Na območju obdelave obstoječ vodovod prečka vozišče Ceste na Dobravo na območju profila 
P8.  
Pred pričetkom del je potrebno pri upravljavcu pridobiti podatke o poteku vodovoda s pogoji 
za izvedbo del. 
 
OŠO  
Upravljavec: GVO, Cigaletova 10, Ljubljana 
Obstoječi vod OŠO (optika) poteka po vozišču Ceste na Dobravo.  
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Dela v območju voda je potrebno izvajati ročno pod nadzorom predstavnika GVO (kontaktna 
oseba Mitja Romih 031 794 684), pred začetkom del se zakoliči vse optične vode, potrebno je 
zagotoviti ustrezno zaščito obstoječih TK naprav. Vsi stroški zakoličb, zaščite, prestavitev TK 
kabelske kanalizacije ter popravil poškodb, ki bi nastali na optičnih kablih in kabelski 
kanalizaciji kot posledica predvidene gradnje, bremenijo investitorja predmetne gradnje. 
 
Elektrika NN in SN vodi 
Upravljavec: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, Celje 
Na območju rekonstrukcije je predvidena izgradnja kabelske kanalizacije z vmesnimi 
kabelskimi jaški, projektant Elektro Celje, Vrunčeva 2a Celje. V risbi komunalnih vodov je 
prikazana načrtovana trasa kabelske kanalizacije in jaškov. 
Zaradi gradnje zidov bo predvidoma potrebna prestavitev 2 priklopnih omaric. Strošek 
prestavitev in zaščite je vključen v popisih. 
 

Plinovod 
Upravljavec: Javno podjetje Plinovod Sevnica d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica 
Obstoječ plinovod premera 200 mm, tlak 100 mBar, poteka prečno pod predvidenim 
pločnikom v nadaljevanju profila P8. S samo gradnjo ne bomo posegali v območje plinovoda. 
Pri izvajanju del je potrebno upoštevati: Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje 
in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom z vključno 16 bar (Ur. l. RS 54/2002). Pred 
pričetkom del je potrebno obvestiti skrbnika plinovodnega omrežja, Plinovod Sevnica. 
 
Cestna razsvetljava 
Upravljavec: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica 
Predvidena je rekonstrukcija razsvetljave na območju obdelave – izdelan je načrt javne 
razsvetljave. V tem načrtu je prikazan potek javne razsvetljave in postavitev luči, ter dodan 
povzetek tehničnega poročila. 
 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebo zakoličiti vse komunalne vode. Zakoličbo opravi 
predstavnik upravljavca voda. Vsa dela v območju voda je potrebno opravljati pod nadzorom 
in po navodilih predstavnika upravljavca voda. 
Potek komunalnih vodov je informativno prikazan na Situaciji komunalnih vodov. 
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